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	APSTIPRINĀTS

	Saldus novada pašvaldības

iepirkuma komisijas

2018. gada 22.maija sēdē,
protokols Nr. SNP 2018/19-01


Saldus novada pašvaldība
IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ
Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2018/19
Saldus, 2018

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2018/19
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona
	Māris Ķeiris

	Tālrunis
	29543773

	Fax.
	63807910

	E – pasta adrese
	Maris.keiris@saldus.lv 

	Darba laiks
	8.00-12.00 un 13.00-16.00


1.3. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi –  Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū. CPV kods – 45240000-1– (Ūdens projektu būvdarbi.). Iepirkuma priekšmeta realizācija tiek veikta projekta Nr. LLI-373 „Šišas un Cieceres upju piekrastes zonu atveseļošana un vides risku mazināšana Šilutē (LT) un Saldū (LV)”, ietvaros.
1.4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
1.5. Līguma izpildes vieta: Nākotnes ielas kvartāls, Saldus pilsēta, Saldus novads
1.6. Termiņi:
	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2018.gada 4.jūniijs
	plkst.1000

	Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšana
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma izpildes laiks 
	Būvdarbu izpildei – 14 (četrpadsmit mēneši) mēneši, ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā;
	


1.7. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.  

1.8. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi.
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 4.jūnijs plkst. 1000 Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas. 

1.11. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.12. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
1.13. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
1.14. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.

1.15. Piedāvājuma nodrošinājums:

1.15.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšana par Nolikuma 3.1.2 punktā minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz euro (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki;

1.15.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro 00 centi) apmērā, turpmāk – piedāvājuma nodrošinājuma summa. 
1.15.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 dienas;

1.15.4. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise – dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 1.15.1 un 1.15.2 punktam un nolikuma 8.pielikumā dotajai veidnei, proti, - nodrošinājums dots Saldus novada pašvaldībai, veidnē noteiktajam izmaksas termiņam un izmaksas bezierunu kārtībai, jānorāda spēkā esamības termiņš un pēdējā izmaksas pieprasījuma diena (datums), strīdu izskatīšanas kārtība, izņemot izskatīšanu šķīrējtiesā, saistību pārmantošana;
1.15.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

a) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā;

b) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.15.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

c) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.15.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pēc iesniedzēja pieprasījuma pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

a) Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma Līgumu, - pēc Līguma nodrošinājuma iesniegšanas;

b) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;

c) Pārējiem pretendentiem, - pēc Līguma stāšanās spēkā;

d) Visiem pretendentiem, - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)
	2.1. Iepirkuma priekšmets

	2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir tiesības noslēgt ar pasūtītāju publisku būvdarbu līgumu “Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, turpmāk tekstā – līgums;

2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par pilnu apjomu, nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

	2.2. Līguma priekšmets

	2.2.1. Līguma priekšmets ir būvdarbu izpilde objektā “Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielā kvartālā, Saldū” atbilstoši darbu daudzumiem un būvprojektam līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

	2.3. Objekta apsekošana

	2.3.1. Lai ievērtētu visus būvdarbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām jāveic objekta būvniecības vietas apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Par objekta apsekošanu tiek sastādīts brīvas formas akts, kuru paraksta pasūtītāja pārstāvis un pretendenta pārstāvis un kurš jāiesniedz pretendenta piedāvājumā. Ja objekta apsekošanas akts piedāvājumā netiek iesniegts, piedāvājums tiek noraidīts.

2.3.2. Objekta apsekošanu iespējams veikt, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu un vienojoties par apskates laiku: Māris Ķeiris, t. 29543773., e-pasts: maris.keiris@saldu.lv 

	2.4. Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 2018.gada jūlijs, konkrētu būvdarbu uzsākšanas datumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

2.5. Būvdarbu pabeigšanas termiņš: 14 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ietver objekta pieņemšanu ekspluatācijā, neietver iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu.

2.6. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar Būvprojektu, pretendenta piedāvājumā norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.

2.7. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

2.8. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus jeb apakšuzņēmējus. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LV Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic Būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.
2.9. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

2.10. Būvdarbu laikā būvuzņēmējs īsteno un nodrošina radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus.

2.11. Piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu darbu apjomi doti tāmju veidnēs, kas lejuplādējamas pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Saldus novada pašvaldība – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas (6.pielikums).

2.12. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības noteiktas Būvprojektā, LVS un LBN. Apjomiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši būvprojektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.

2.13. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu.

2.14. Būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;

2.15. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;

2.16. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek: 16.09.2014. LV Ministru kabineta noteikumos Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” noteiktā kārtībā;

	2.17. Apakšuzņēmēji un personāls

	2.17.1. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus jeb apakšuzņēmējus. Visi piesaistītie apakšuzņēmēji, to izpildāmo darbu saraksts un apjoms jānorāda piedāvājumā;

2.17.2. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus);

2.17.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzēt, ka iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pusei) ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē;

2.17.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

	2.18. Būvuzņēmēja specifiski pienākumi:

	2.18.1. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot būvniecības tiesību aktiem atbilstošu Darbu veikšanas projektu;

2.18.2. Darbu veikšanas projektā aprakstīt darba organizāciju, tehnoloģijas, materiālus un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam, ietvertās informācijas apjomam jāatbilst 16.09.2014. LV Ministru kabineta noteikumu Nr.550 „ Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”, citos būvniecības tiesību aktos un pasūtītāja norādījumos noteiktajām būvprojekta sastāvam un tajā ietilpstošās darba organizācijas sadaļas prasībām;

2.18.3. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;-

2.18.4. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

2.18.5. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu piedāvājumu;

2.18.6. Pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai Iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošās redakcijas pielikumu. Iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegto informāciju novietot būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjaunot;

2.18.7. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

2.18.7.1. Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam sertificēta ģeodēziskā dienesta sastādītu aktu ar izpilduzmērījumiem LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstuma epohā 2000,5 (LAS-2000,5), uzrādot aku, zemes virsmas un tekņu augstuma atzīmes, saskaņotu ar pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu uzturētāju SIA MDC, e-pasts: infodati@mdc.lv;

2.18.7.2. Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā.

2.18.8. Citi specifisko pienākumi, kas noteikti nolikuma 8.pielikumā “Tehniskā specifikācija”.

	2.19. Apmaksas nosacījumi

	2.19.1. Būvdarbu uzsākšanai iespējams avanss līdz 20% no līgumcenas pēc finanšu līdzekļu saņemšanas no LV Valsts kases, ja Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam avansa nodrošinājumu, kura nosacījumi atbilst nolikuma 13.pielikumā dotajā veidnē noteiktajiem nosacījumiem -  galvojumu vai apdrošināšanas polisi, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas;
2.19.2. Būvdarbu izpildes laikā – līdz 80% no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem;
2.19.3. Kārtējie maksājumi par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Būvuzņēmējam tiks veikti vienu reizi mēnesī – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta apstiprināšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;
2.19.4. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas – 15 darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas dienas, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.

	2.20. Garantijas ieturējums un nodrošinājums

	2.20.1. No būvuzņēmējam izmaksājamām summām, izņemot avansu, pasūtītājs ietur 10% garantijas saistību ieturējumu, turpmāk - garantijas ieturējumu summa;
2.20.2. Garantijas saistību nodrošinājums, turpmāk – garantijas nodrošinājums, garantijas ieturējumu summas euro (EUR) apmērā iesniedzams pēc objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas kā galvojums vai apdrošināšana, kuru nosacījumiem jāatbilst nolikuma 14.pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem. Garantijas nodrošinājumam jābūt spēkā līdz garantijas termiņa beigu datumam. Garantijas nodrošinājumu var sniegt kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā;
2.20.3. Līguma izpildes laikā ieturēto garantijas ieturējumu summu pasūtītājs atmaksā būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, saskaņā ar būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu, ja iesniegts garantijas saistību nodrošinājums;
2.20.4. Ja būvuzņēmējs neiesniedz garantijas saistību nodrošinājumu, pasūtītājs garantijas ieturējumu summu neizmaksā līdz garantijas termiņa beigām;
2.20.5. Ja būvuzņēmējs nav iesniedzis garantijas saistību nodrošinājumu un garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi un būvuzņēmējs tos nenovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad pasūtītājs ir tiesīgs segt iepriekš minēto defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas no garantijas ieturējumu summas.

	2.21. Būvdarbu garantijas termiņš un defektu novēršana garantijas periodā

	2.21.1. Pretendenta piedāvātajam izpildīto un ekspluatācijā nodoto būvdarbu, kā arī būvmateriālu, būvizstrādājumu un objektā iebūvējamo vai uzstādāmo iekārtu, minimālajam garantijas termiņam jābūt ne īsākam kā 2 gadi jeb 24 mēneši (II grupas būve saskaņā ar 16.09.2014. LV Ministru kabineta noteikumu Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 144.1 punktu).

2.21.2. Garantijas termiņš sākas pēc akta  par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

2.21.3. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.

	2.22. Ekvivalenti

	2.22.1. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā iepirkuma dokumentācijā un būvprojektā norādītos konkrētu ražotāju (zīmolu) materiālus, iekārtas un izstrādājumus vai to ekvivalentus;
2.22.2. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norāda apzīmējumu „EKVIVALENTS”, norāda  informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un apraksta ekvivalenta īpašības un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalentu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas noteiktas būvprojektā un darbu apjomos. 




3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas tirgū piedāvā veikt būvdarbus. 

3.1.1. Pretendenta paraksttiesīga persona ir persona, kurai saskaņā ar LV Uzņēmumu reģistra aktuāliem datiem uzņēmumā ir pārstāvības tiesības, vai ārvalstu uzņēmumā, - persona, kurai ir uzņēmuma pārstāvības tiesības saskaņā ar mītnes zemes komercdarbību regulējošiem tiesību aktiem.

3.1.2. Pretendentam jāiesniedz nolikuma 8.pielikumā noteiktajiem nosacījumiem atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, skat. nolikuma 1.15 punktu un apakšpunktus.
	a) Dalības pieteikums – veidne nolikuma 1.pielikumā.

b) Komisija pārliecinās par pretendenta paraksttiesīgām personām, saņemot aktuālo informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/) un LV Uzņēmumu reģistrā (https://www.ur.gov.lv/).
c) Pilnvara, – ja pretendenta piedāvājuma dokumentus parakstījusi pilnvarota persona.

d) Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments un maksājuma dokuments, ja attiecināms.

	3.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 
	a) Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

b) Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.

	3.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	3.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	

	3.6. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 3 vai 4.punktā noteiktajiem gadījumiem.
	Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā.

	3.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītāja pieprasītos būvdarbus.
	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

b) Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 

c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).

	3.8. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs (2015; 2016; 2017) finanšu gadiem ir vismaz EUR 300’000,00 (trīs simti tūkstoši euro).* bez PVN.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tiek vērtēts tās dalībnieku kopējais vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs (2015; 2016; 2017) finanšu gadiem.
	a) Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (https://bis.gov.lv/). **
b) Ārvalstīs reģistrēts pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumam pievieno dokumentu, kurā norāda: Pretendenta apgrozījumu būvniecībā par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem (ja pretendenta pieredze būvniecībā ir mazāka nekā 3 (trīs) gadi, pretendents norāda sasniegto apgrozījumu par to laika periodu, kurā pretendents darbojas būvniecības jomā).

	* Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam.

	** Ja Būvkomersantu reģistrā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz sertificētiem speciālistiem un finanšu apgrozījumu – informācija par 2017.gadu), pretendentam atsevišķā dokumentā jāsniedz attiecīga papildu informācija.

	3.10. Pretendentam kā galvenajam būvuzņēmējam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*** ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga**** līguma ar kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro) bez PVN, savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. 
	a) Pieredzes apraksts (veidne nolikuma 3.pielikumā). 
b) Par  pretendenta pieredzes objektu pievieno:

· būves nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanas faktu;

· būvdarbu pasūtītāju atsauksmes.



	3.11. Pretendenta rīcībā ir šādi sertificēti speciālisti:

	3.11.1. sertificēts speciālists hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (sertificētam speciālistam hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā*** ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga**** līguma savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē kā būvdarbu vadītājam.

3.11.2. sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadīšanā un pieredzi vismaz 1 (viena) objekta pārbūvē (rekonstrukcijā) vai būvniecībā, kurā vadījis ūdensapgādes un kanalizācijas un/vai lietus ūdens kanalizācijas ārējo tīklu izbūves darbus, ko apliecina dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae, CV);
Sertificētajiem speciālistiem jāpiedalās iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildē, tajā skaitā, jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa asistenta atrašanās objektā visā Darba izpildes laikā (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, ja notiek Darbi), nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību.
	a) Sertificēto speciālistu, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē, CV (veidne  nolikuma 5.pielikumā), kurā norādīta nolikumā prasītā pieredze, sertifikātu kopijas (vai norāde CV uz publisku datubāzi, kurā Komisija var pārliecināties par sertifikāta spēkā esamību).

b)Ja kāds no nolikuma 3.11.punktā minētajiem speciālistiem nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

c) Par katra būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina nominētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā (piemēram, būvatļauja, rīkojums, saistību raksts, būvdarbu žurnāls, nodošanas – pieņemšanas akts u.c. dokuments vai kopija).

	*** objekts nodots ekspluatācijā laikā no 2013.gada 1.janvāra.
****Par pieredzi viena līdzīga līguma izpildē Komisija atzīs pieredzi līdzīgas funkcionalitātes pabeigta un ekspluatācijā nodota viena objekta - akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves,  pārbūvē (rekonstrukcijā) vai būvniecībā (jaunbūve), kurā veikti arī ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus ūdens atvades un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve.

	3.13. Pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu, kurš sastādīts atbilstoši nolikuma 6.pielikumā dotajiem darbu daudzumiem un kurā iekļauti:
	a) Piedāvājuma kopsavilkums (veidne  nolikuma 2.pielikumā);

b) tāmes nolikuma 6.pielikumā dotajiem darbu apjomiem, kas izstrādātas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” ;

c) finanšu piedāvājuma tāmes  xls vai xlsx formātā elektroniskajā datu nesējā (CD vai USB);

d) Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiks  brīvā formā

	3.14. Pretendents ir veicis objekta būvniecības vietas apsekošanu.
	objekta apsekošanas akts (veidne 9.pielikumā), kuru paraksta pasūtītāja pārstāvis un pretendenta pārstāvis..


4. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
4.1. Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme „ Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū” (id.Nr. SNP 2018/19)

4.2. Finanšu piedāvājuma sagatavošana:
4.2.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši darbu daudzumiem, kas doti nolikuma 6.pielikumā, un Pretendentam jāpiedāvā visas tāmju veidnēs norādītās pozīcijas;
4.2.2. Pretendents nedrīkst papildināt darbu daudzumos (6.pielikumā) norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents;
4.2.3. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.;
4.2.4. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro (EUR);
4.2.5. Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa precizitātei;
4.2.6. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata;
4.2.7. Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata.
4.3. Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Striķu ielā 3, Saldus, LV-3801, un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis
4.4. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

4.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības iepirkumā.

4.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

4.7. Dokumenti jāsakārto šādā secībā: 
4.7.1. titullapa;

4.7.2. satura rādītājs;

4.7.3. piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija;

4.7.4. pilnvarojuma dokuments, ja attiecināms, t.i. dokumentus paraksta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona;

4.7.5. piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma 3.sadaļā noteiktie punkti;
4.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros – 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4.9. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei „Oriģināls” un uz kopijas norādei „Kopija”.

4.10. Dokumentu kopijas jāapliecina LV tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

4.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalības pieteikumu (nolikuma 1. pielikums) aizpilda un iesniedz paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

4.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

4.13. Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst norādītajām formām, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā.

4.14. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, izņemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

4.15. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.

5. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
5.1. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijā un IUB mājas lapā publicētā Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērti tiek atgriezti iesniedzējam.
5.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildus informāciju, ja tā nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
5.4. Iepirkumu komisija:
5.4.1. Pārbaudīs piedāvājumu un pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformēšanas un pretendentu atlases prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi un pretendenti, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

5.4.2. Pārbaudīs tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

5.4.3. No nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN, ja tā nepārsniedz paredzamo līgumcenu (finansējumu) un/vai pasūtītāja budžeta iespējas un piedāvājums nav nepamatoti lēts.

5.4.4. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda(s), tā tiek labota Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

5.4.5. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.
5.4.5. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 9. panta  devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta desmitās daļas noteikumiem.

5.5. Par pieņemto lēmumu Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēs visus pretendentus.

5.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.8. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
6. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana
6.1. Iepirkumu komisija paziņo par pieņemto lēmumu LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
6.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (10.pielikums).

6.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam saistību (līguma) nodrošinājumu, līgumā noteiktā kārtībā.
6.4. Grozījumi līgumā veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

7.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām.

7.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.

7.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.

7.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai līgums nestājas spēkā.

7.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.10. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.11. Pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.12. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi
8.1. Rūpīgi iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju.

8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.4. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

8.5. Sniegt patiesu informāciju.

8.6. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

8.8. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.9. Rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.10. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu.

8.11. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.
1.pielikums 

	Iepirkums Nr. SNP 2018/19

	Dalības pieteikums
	2018. gada ____ _______

	Saldus novada pašvaldībai, 

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	

	Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts, bankas konts un rekvizīti

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	tālrunis, fakss, e-pasts

	Iepazinušies ar iepirkuma Nr. SNP 2018/19 “Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto iepirkuma piedāvājumu.

	Ar šo mēs apliecinām, ka:

· esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;

· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

	· Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):

ar Nr.

Statuss (mazais vai vidējais): 

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. skaidrojumu)  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

	Pilnvarotās personas paraksts: 




	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 





2.pielikums 
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

_____________[datums]__________[vieta] 



Saldus novada pašvaldībai,










Striķu iela 2, Saldus, LV 3801

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds:
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, fakss):
	


2. Iepazinušies ar iepirkuma id Nr. SNP 2018/19 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus „Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

	Piedāvājuma kopējā cena euro bez PVN
	(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis euro
	(PVN 21% vārdos un skaitļos)

	Piedāvājuma cena euro ar PVN 
	(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)


	Mūsu piedāvātais kopējais būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos/gados)
	

	Nepieciešams avanss %; euro no piedāvājuma cenas bez PVN
	______ %; _____ euro


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar nolikumā un līgumā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3. Ar šo mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, ka esam iepazinušies ar būvobjekta apjomiem, darbu izcenojumi aprēķināti saskaņā ar nolikuma prasībām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu šī Iepirkuma piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akcepta gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


3.pielikums Pieredzes raksturojuma veidne
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU (PĒC BŪVDARBU VEIDA UN APJOMA NAUDAS IZTEIKSMĒ) DARBU VEIKŠANĀ

* Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.

	Nr.
	Projekta nosaukums un projekta autors
	Veikto būvdarbu

apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts
	Realizēto būvdarbu apjoms

LVL un euro*
	Valsts/ pilsēta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms % 
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, kontakttālrunis
	Uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


4.pielikums Personāla saraksta veidne
PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA(U) ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts
(sarakstā norādītajai informācijai jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus)

	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti

	1.1
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	
	

	1.2.
	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	
	

	2
	Kvalificētie darbinieki

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	


	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


5.pielikums CV veidne
Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista

(nevajadzīgo izsvītrot)

CV

(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)

1. Vārds: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________

2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________

4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: ____________________

5. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi: 

	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	 Veikto būvdarbu apraksts, būvdarbu apjoms Ls un euro (bez PVN)*

(uzrāda būvdarbus tādā apjomā un skaitā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2018/19, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā _______________ <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.

* Skaidrojums: 

Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums, darbu veidi u.c.), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos un EUR. Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu, ja attiecināms.

Pielikumā:

a) Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

b) Pievieno speciālista izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (nereglamentētā sfērā);

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


6.pielikums
DARBU DAUDZUMI

Darbu daudzumi doti Nolikuma 6.pielikumā, kas MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
7.pielikums

Iepirkuma piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts

*Ar terminu “Materiāli” apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.
	Nr.
	Būvdarbu apjomu sarakstā norādītie materiāli un tehnoloģijas
	Pretendenta piedāvātais ekvivalentais materiāls/tehnoloģija

	1
	
	<Ekvivalenta apraksts>

	2
	
	

	3
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


8. pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

GALVOJUMS

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, turpmāk tekstā – Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam publiskam iepirkumam „ Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, identifikācijas Nr. SNP 2018/19, turpmāk tekstā – Iepirkums, un to, ka Iepirkuma Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,

mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā – Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR ________ (_______________) euro,


                                                                            [summa cipariem un vārdiem]

 turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:


1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;


2. Ja Pretendents ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu nolikumā noteiktajā termiņā;


3. Ja Pretendents ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem. 

Šis Galvojums ir spēkā, sākot no Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienas – 2017. gada __._______ līdz īsākajam no šādiem termiņiem:


a) Līdz nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas ir 90 (deviņdesmit) dienas un beidzas 201__.gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;


b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz iepirkuma nolikuma dokumentos un Līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 201__.gada ___. ______________.

Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 201__. Gada ___. ________.



          [jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]

Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu, izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.

Galvojums ir sastādīts (….......) eksemplāros, to saņēmēji:

· Galvotājs  (1eksemplārs)

· Pasūtītājs (1 eksemplārs)

· ….....................................

Galvotāja vārdā






[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un atšifrējums]

z.v.
9.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Saldū, 2018. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


un Saldus novada pašvaldības _____________________________________________________

/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta





/uzņēmuma nosaukums/

Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū apsekošanu saskaņā ar iepirkuma id Nr. SNP 2018/19 nolikuma prasībām.

	__________________ /________________/
	__________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta 

                                             atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums
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Latvija-Lietuva




10.pielikums 

LĪGUMS Nr. _________________
Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2018/19)

Objekts: __________________________ /nosaukums/, __________________ /adrese/

Saldū, 






          


201__.gada ________

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv ______________/amats/____________________/vārds,uzvards/, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un ______________/uzņēmuma nosaukums, firma/, juridiskā adrese: _______________________, LV-______, reģistrācijas Nr. ___________________, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās _______________ /amats, vārds, uzvārds/, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas protokolu noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi un definīcijas
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Iepirkuma piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 201__/___, kas sastāv no pretendenta kvalifikācijas dokumentiem uz _____ (______) lapām, tehniskā piedāvājuma uz _____ (______) lapām un finanšu piedāvājuma uz _____ (______) lapām, viss kopā uz _____ (______) lapām, līguma 1. Pielikums;

1.3. Būvuzraugs – persona, kas Pasūtītāja interesēs un atbilstoši LV tiesību aktiem uzrauga būvdarbus atbilstoši LV būvniecības tiesību aktiem;

1.4. Būvprojekts – tehniskais projekts „_____________________/nosaukums/”;

1.5. Projekta vadītājs – būvuzņēmējs atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā; 
1.6. Darbuzņēmējs jeb apakšuzņēmējs: būvdarbu vai pakalpojumu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par pasūtītāja vai BŪVUZŅĒMĒJA līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus vai pakalpojumus vai to kopumu - atsevišķu būvdarbu veicējs LV Vispārīgo būvnoteikumu 2.2. punkta izpratnē, ja veic būvdarbus, kā arī atsevišķu būvdarbu veicēja vai pakalpojumu sniedzēja apakšuzņēmējs;

1.7. Pasūtītāja pārstāvis - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.8. BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam, Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju; 
1.9. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums, tāme ietverta šī Līguma 1.pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____, ietver vairākas atsevišķas tāmes;

1.10. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;

1.11. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

1.12. Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;

1.13. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;

1.14. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un sagatavotu Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā;
1.15. Būvobjekts (būve) – Būvprojektā noteiktā Saldus pilsētas teritorijas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM pārbūvēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.16. Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;

1.17. Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām, kurā norādīta arī naudas plūsma pa mēnešiem;

1.18. Naudas plūsmas grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa mēnešiem naudas izteiksmē;

1.19. Būvsapulce- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;

1.20. Būvsapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;

1.21.  LBN – Latvijas būvnoteikumi;

1.22. DVP – darbu veikšanas projekts;
1.23. LVS- Latvijas valsts standarts.

2.
Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir “Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un Līgumu

2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, ja nepieciešams, pieaicinot apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, nolikumu, piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Objektu ekspluatācijā kārtībā, kāda noteikta LV būvniecības tiesību aktos.

2.3. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Būvprojektam, būvprojekta Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk
2.4. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. 
2.5. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.

2.6. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 4.1 punktā.

2.7. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

2.8. Darbu izpildes grafiks ietverts šī Līguma 1.pielikumā - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____. 

2.9.  Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

2.9.1. Būvdarbu tāmi;

2.9.2. Darbu izpildes grafiku, kurš ietver arī naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;

2.9.3. Naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;

2.9.4. Tehniskās specifikācijas – līguma ___.pielikumu;

2.9.5. DVP – darbu veikšanas projektu;

2.9.6. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu;

2.9.7. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;

2.9.8. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;

2.9.9. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.

2.10. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:

2.10.1. Darbu organizācijai un vadībai;

2.10.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;

2.10.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.10.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2.10.5. mobilizācijai un demobilizācijai;

2.10.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;

2.10.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;

2.10.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;

2.10.9. satiksmes organizēšanai;

2.10.10. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

2.10.11. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);

2.10.12. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);

2.10.13. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;

2.10.14. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

2.10.15. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

2.10.16. darbaspēkam;

2.10.17. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

2.10.18. organizācijai un administrēšanai;

2.10.19. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

2.10.20. plānoto peļņu;

2.10.21. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;

2.10.22. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

2.11. Darbu veikšanu no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis __________, tel. ______________, e-pasts _____________.

2.12. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis _____________, tel______________, e-pasts _____________.

2.13. Būvuzraugs ir „____________”, atbildīgā persona ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.14. Autoruzraugs ir  „____________”, atbildīgā persona ___________,  tel____________;

2.15. Projekta vadītājs 25.02.2003. MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" izpratnē ir SIA „____________”, atbildīgā persona ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.16. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.

2.17. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir PASŪTĪTĀJA īpašums un pēc demontāžas nododami Pasūtītājam saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījumiem, ja puses nevienojas savādāk.

3. Līguma stāšanās tiesiskā spēkā un Līguma nodrošinājums

3.1. Šī Līguma 3.1; 3.2; 3.3 un 3.4 punkti stājas tiesiskā spēkā Līguma abpusējas parakstīšanas dienā, bet pārējie Līguma punkti un Līgums pilnā apjomā stājas tiesiskā spēkā dienā, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM nolikuma 12. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem atbilstošu Līguma nodrošinājumu.

3.2. 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī līguma parakstīšanas dienas, BŪVUZŅĒMĒJS apņemas iesniegt PASŪTĪTĀJAM nolikumā paredzēto Līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas euro (EUR). 

3.3. Pēc Līguma nodrošinājuma saņemšanas Pasūtītājs pārbauda iesniegtā Līguma nodrošinājuma atbilstību nosacījumiem, kuri ietverti  nolikuma 12. Pielikumā dotajā veidnē, un atbilstības gadījumā 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM Paziņojumu par Līguma stāšanos tiesiskā spēkā.

3.4. Ja Līguma nodrošinājums 3.2 punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts vai iesniegtais nodrošinājums neatbilst nolikuma 12. Pielikumā dotajā veidnē ietvertajiem nosacījumiem, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM motivētu Paziņojumu par Līguma nodrošinājuma nokavējumu vai neatbilstību, un abpusēji parakstītais Līgums zaudē spēku ar nokavējuma vai neatbilstošā nodrošinājuma iesniegšanas dienu, un PasūtītājAM rodas pamats ieturēt vai pieprasīt piedāvājuma nodrošinājumu no tā devēja. 

4. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir ___________ euro (_________________euro ___ centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (id. Nr. SNP 201__/__) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek uzrādīts maksājuma dokumentos un BŪVUZŅĒMĒJA izrakstītajos rēķinos saskaņā ar valstī noteikto likmi. 

4.1.1. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai;
4.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS rēķinos norāda būvdarbu vērtību bez PVN un izdara atzīmi „nodokļa apgrieztā maksāšana”, un iepirkuma id. Nr. SNP 2018/___, līguma Nr._______  un projekta Nr. LLI-373 „Šišas un Cieceres upju piekrastes zonu atveseļošana un vides risku mazināšana Šilutē (LT) un Saldū (LV)”.
4.2. Norēķinu kārtība:

4.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM priekšapmaksu (avansu) līdz 20 % apmērā no Līguma kopējās summas – euro ____________ (_______________ euro __________ )bez PVN, pēc būvdarbu uzsākšanas datuma noteikšanas un finanšu līdzekļu (aizdevuma) saņemšanas no LV Valsts kases, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz pasūtītājam avansa garantiju un rēķinu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neiesniedz avansa garantiju un rēķinu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no avansa.

4.2.2. samaksa par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem būvdarbiem Būvuzņēmējam tiek veikta līguma izpildes gaitā, būvdarbu līgumā noteiktā kārtībā. Kārtējie maksājumi tiks veikti vienu reizi mēnesī – 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta akcepta (apstiprināšanas) un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
4.3. BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksātā priekšapmaksas (avansa) summa tiek dzēsta proporcionāli ikmēneša izpildītajiem darbiem (darbu daļai).

4.4. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.

4.5. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.

4.6. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.

4.7. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuram pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem Būvuzņēmējs iesniedz dokumentus Pasūtītāja pārstāvim līdz nākamā mēneša 7.datumam. Darbu izpildes gaitā jāveic izpilduzmērījumi, kuru sastāvu nosaka 1. (pirmajā) būvsapulcē. Aktam par izpildītiem darbiem pievieno izpildmērījumus

4.8. Ja BŪVUZŅĒMĒJs nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju Pasūtītājam kopā ar atbilstošu rēķinu. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.9. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
4.10. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.11. No katra maksājuma, izņemot priekšapmaksu (avansu), PASŪTĪTĀJS ietur 10% garantijas nodrošinājumu.

4.12. Garantijas nodrošinājuma ieturējumu PASŪTĪTĀJS atmaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un garantijas nodrošinājuma (galvojuma vai apdrošināšanas polises) iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM.
5. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi
5.1. Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņš pilnā apjomā ir 14 (četrpadsmit) mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, ieskaitot objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

5.2. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. 
5.3. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas uzsākt Būvniecības darbus 10 (desmit) dienu laikā no atzīmes izdarīšanas būvatļaujā
5.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem saskaņoto Būvprojektu Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

5.5.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas Būvprojektā, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

5.5.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;

5.5.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.

5.6. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:

5.6.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;

5.6.2. Klimatisko apstākļu, kas atšķiras no vidējiem statistiskiem rādītājiem un/vai citu šajā Līgumā vai LV tiesību aktos paredzēto apstākļu dēļ, kas aizkavē darbu veikšanu.

5.7. Apakšuzņēmēji un personāls:

5.7.1. Par visu būvdarbu izpildi kopumā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus);

5.7.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus un/vai personālu iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

5.7.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai..

6. Līguma grozīšanas kārtība

6.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Būvprojektā un Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 
6.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus, kurus izskata un akceptē Būvprojekta autors, tai skaitā autoruzraudzības kārtībā, un Būvuzraugs. Pēc Būvprojekta autora un Būvuzrauga akceptu saņemšanas Pasūtītājs var ierosināt veikt Būvprojekta un Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. 
6.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu. 
6.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

6.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.

6.6. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka - pēc Būvdarbu izmaksu kataloga (BIK) pēdējā redakcijā.

6.7. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.

6.8. Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja finanšu rezerve  5% apmērā ________ (_____________) euro. 
6.9. Pasūtītāja finanšu rezervi varēs izmantot:
6.9.1. Projektā paredzētu tehnisko risinājumu precīzai realizācijai gadījumos, kad nepieciešams palielināt izmantojamo materiālu/darbu vienību skaitu vai daudzumu;

6.9.2. Citu iepriekš objekta priekšizpētes un projektēšanas procesā objektīvi neparedzamu darbu/materiālu apjomu apmaksai, kas kļuvuši nepieciešami būvniecības laikā, bez kuriem nav iespējams precīzi realizēt projektā paredzēto rezultātu un kas nav ekonomiski un tehniski nodalāmi no projektā paredzēto darbu kopuma.

6.10. Pasūtītāja finanšu rezerves izmantošanas kārtība:

6.10.1. Pasūtītāja finanšu rezervi var izmantot uz Būvuzņēmēja iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Autoruzraugu un Būvuzraugu;

6.10.2. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, (turpmāk - Akts);

6.10.3. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo iesniegumu;

6.10.4. Būvuzņēmējs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

6.10.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

6.10.6. Pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi.

6.11. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
6.12. Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

6.12.1. Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā;

6.12.2. Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

6.13. Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 

6.14. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.

6.15. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

6.16. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

6.17. Apjomu samazināšanas kārtība:

6.17.1. Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts);

6.17.2. Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

6.17.3. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji;

6.17.4. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

7. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības
7.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:

7.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

7.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un PASŪTĪTĀJA pārstāvji:

7.1.2.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā; 

7.1.2.2. Pirmā būvsapulce sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;

7.1.2.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Būvuzraugs protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem - PASŪTĪTĀJA pārstāvim, Autoruzraugam un BŪVUZŅĒMĒJAM.

7.1.2.4. Būvlaukumā uzstādāmajām informācijas zīmēm jābūt krāsainām, noturīgām pret laika apstākļu – lietus, sniega, sala u.tml., iedarbību. 

7.1.3. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;

7.1.4. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām. Būvdarbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai, ja piedāvā līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iepriekš jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi; 

7.1.5. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Būvprojektā un līgumā norādītos materiālus un būvelementus;

7.1.6. Veikt Darbus, ievērojot tehnisko specifikāciju prasības;

7.1.7. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot būvniecības tiesību aktiem atbilstošu Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektā aprakstīt darba organizāciju, tehnoloģijas, materiālus un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam, ietvertās informācijas apjomam jāatbilst būvprojektam;
7.1.8. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

7.1.9. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;

7.1.10. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu piedāvājumu;

7.1.11. Pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošās redakcijas pielikumu;

7.1.12. Nolikuma 4.18.7. punktā noteiktā Iepriekšējā paziņojumā par būvdarbu veikšanu sniegto informāciju novietot būvlaukumā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjaunot.

7.1.13. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka darbu apjomos norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

7.1.13.1. Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam sertificēta ģeodēziskā dienesta sastādītu aktu ar izpilduzmērījumiem LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstuma epohā 2000,5 (LAS-20005), saskaņotu ar pašvaldības ģeotelpiskās informācijas datu uzturētāju SIA MDC, e-pasts: infodati@mdc.lv;

7.1.13.2. Izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā cenā;

7.1.13.3. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;

7.1.13.4. Būvdarbi jāveic apdzīvotā teritorijā, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus, un pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;

7.1.13.5. Būvuzraudzību un autoruzraudzību nodrošina pasūtītājs;

7.1.13.6. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek 16.09.2014. LV Ministru kabineta noteikumu Nr.550 „ Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” noteiktā kārtībā;
7.1.14. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

7.1.15. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

7.1.16. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

7.1.17. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;

7.1.18. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

7.1.19. Līdz katra mēneša 07.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;

7.1.20. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem);

7.1.21. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;

7.1.22. Ar pilnvarojumu no PASŪTĪTĀJA veikt visu nepieciešamo atzinumu un saskaņojumu saņemšanu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;

7.1.23. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

7.1.24. Ja būvdarbu laikā tiek bojāti labiekārtojuma elementi (zālāji, krūmi, stādījumi u.c.), nosmērēts vai mehāniski bojāts cietais segums, tad bojājumi BŪVUZŅĒMĒJAM jānovērš par saviem līdzekļiem mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai un objekta pieņemšanai vienkāršotās renovācijas kārtībā;

7.1.25. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;  

7.1.26. Būvniecības darbu gaitā veikt sarunas ar Autoruzraugu par visiem projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi Būvprojektā. Darbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves ir jābūt starp Autoruzraugu un BŪVUZŅĒMĒJU saskaņotam izpildes variantam. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums informēt PASŪTĪTĀJU par visiem gadījumiem, kuri tiek izskatīti saskaņā ar šī Līguma punkta nosacījumiem;

7.1.27. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto projekta darba un izpilddokumentāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā Mērniecības datu centra un pasūtītāja ĢIS atbildīgajai personai, ja attiecināms), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;

7.1.28. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

7.1.29. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 

7.1.30. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

7.1.31. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;

7.1.32. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

7.1.33. par nozīmīgo konstrukciju elementu uzstādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdināt PASŪTĪTĀJA pārstāvjus; 

7.1.34. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.35. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Būvprojekta, Darbu veikšanas projekta un citas tehniskās dokumentācijas;

7.1.36. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;

7.1.37. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;

7.1.38. Iepriekš saskaņotā laikā ierasties uz Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā; 

7.1.39.  Piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi un būvuzraugu.

7.1.40. Pildīt citus no Līguma un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

7.1.41. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;

7.1.42. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.

7.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

8. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
8.1. Izņemt Būvatļauju un to kopiju iesniegt BŪVUZŅĒMĒJAM pirms Būvniecības darbu uzsākšanas.

8.2. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

8.3. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;

8.4. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.

8.5. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas -pieņemšanas aktu.
8.6. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos noteiktā kārtībā.
8.7. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.

9. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem un ikmēneša izpildmērījumi, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 7.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJS un Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu un ikmēneša izpildmērījumus.
9.2. Aktos par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem obligāti jānorāda: līguma Nr. __________ un iepirkuma id. Nr. SNP 201__/____.

9.3. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, saskaņā ar Būvuzrauga atzinumu sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 

9.4. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī nosakot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai. Defektu novēršana nevar būt par pamatu pagarināt Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.

9.5. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

9.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
9.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:

9.7.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un Būvprojekta prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.

9.7.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.

9.8. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
9.9. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
9.10. Par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

9.11. Būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā būvniecības tiesību aktos noteiktā kārtībā.
10. PUŠU atbildība. Līguma laušana

10.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.

10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga un/vai būvinspektora un/vai autoruzrauga atzinumu;

b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.

10.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 10.2. vai 10.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.

10.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
10.6. BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

10.6.1. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

10.6.2. Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
10.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu

10.8. Līgumsods:
10.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no nokavēto darbu summas, kura tiek noteikta saskaņā ar tāmēm, Darbu izpildes aktiem un darbu izpildes grafiku, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no līguma ietvaros BŪVUZŅĒMĒJAM veicamiem maksājumiem.

10.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas;

10.8.3. par Darbu daļu izpildmērījumu un/vai izpilddokumentācijas nesagatavošanu un/vai neiesniegšanu PASŪTĪTĀJA pārstāvim Darbu izpildes gaitā līgumā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) par katru konstatēto gadījumu; (skat. 4.7; 7.1.11; 7.1.12; 9.1)

10.8.4. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZŅĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu, vai vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu.

10.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

10.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

10.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.

11. Nepārvarama vara

11.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma aizkavēšana no LV Valsts kases, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes.
12. Garantijas

12.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir _________________________________.

12.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PusES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

12.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

12.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar Pasūtītāju saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains

12.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 

12.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 

12.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

13. Apdrošināšana
13.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits - ne mazāk kā 10% apmērā no līguma summas par katru objektu.

13.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt garantiju (galvojumu) kā:

a) avansa (priekšapmaksas) nodrošinājumu, limits – avansa (priekšapmaksas) summas apmērs, nosacījumi norādīti veidnē nolikuma 13.pielikumā, ja attiecināms (t.i. vēlas avansu);

b) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas vai garantijas ieturējuma summas apmērā, nosacījumi norādīti veidnē nolikuma 14.pielikumā, lai pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā saņemtu garantijas ieturējumu.

13.3. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas garantiju (oriģinālu) vai apdrošināšanas polises 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no šī Līguma spēkā stāšanās dienas, izņemot garantijas perioda nodrošinājumu. 

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi, bez maldības, spaidiem vai viltus, realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
14.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

14.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.

14.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

14.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

14.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (3) trīs eksemplāros uz _____lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJa. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājums id. Nr._____ uz ____ lapām;

2. Pielikums - 

3. Pielikums - __________________________________.

15. PUŠU paraksti un rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS
	BŪVUZŅĒMĒJS

	Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Konts _________________________

Banka: ____________________

Bankas kods: _________________


	______________________

Juridiskā adrese: __________, LV-______ 

Reģistrācijas Nr. _______________

Konts: ______________________

Banka: ______________________

Bankas kods: _________________

	
	

	________________________ ______
	_____________________ ____________


11.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi.

1. Būvdarbu veikšanas vispārīgie nosacījumi

 Būvdarbi jāveic atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MEKO V izstrādātajam būvprojektam „ Lietus ūdens sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, ievērojot II grupas būves būvniecības prasības  Mk not. Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”. Būvdarbu apjomi, tāmju veidnes, lejuplādējamas Microsoft Excel formātā pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas.
Būvdarbu izpildes termiņi

Objekta būvdarbus orientējoši paredzēts uzsākt 2018.gada jūlija mēnesī (atkarībā no iepirkuma rezultātiem).
 Paredzamais būvdarbu ilgums no līguma noslēgšanas brīža(ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā):14 mēneši, neietverot tehnoloģisko pārtraukumu
Būvuzņēmējs Pasūtītājam atbilstoši būvatļaujas sadaļai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem iesniedz visus nepieciešamos dokumentus, pēc iesniegto dokumentu saņemšanas būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi.

Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetentu speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu darbu veikšanas projektam, projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Pirms uzsākt būvdarbus Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu pēc  LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"”:

Vispārēji dati:

o
vadošais personāls (nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā);

o
būvatļaujas kopija- būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.;

o
būves vietas nodošanas akts pārbūvei kopija;
 o
satiksmes organizācijas projekts -saskaņā ar darba izpildes laika grafiku    Izstrādājot precizēto satiksmes organizācijas plānu būvdarbu laikā, ņemt vērā paredzētos un notiekošos būvdarbus Saldus pilsētas teritorijā;

·
Grafiki:

o
darba izpildes un naudas plūsmas grafiks (atbilstoši Pretendenta veidnei);

·
Apraksti, plāni un apliecinājumi:

o
darba organizācijas apraksts- darba metožu un procesu apraksti izstrādā pamatojoties uz tehniskā projekta DOP sadaļu par katru darba veidu, iekļaujot izmantojamās galvenās būvmašīnas un iekārtas;

o
pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns;

o
Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi;

o
Rīcība avārijas situācijās;

·
Papildus mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā):

Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām.

 Pirms uzsākt pārbūves darbus Būvuzņēmējs izstrādā shēmu un atbilstoši Darbu veikšanas projektam, nodrošina, lai pārbūves darbu laikā, būtu uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes un informācijas plakāti, kas brīdina, ka tiek veikti būvdarbi.  Būvuzņēmējam pirms uzsāk pārbūves darbus

Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrētu ražotāju materiāli, pretendents piedāvājumā var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus. Piedāvājuma izvērtēšanas procesā par pretendenta piedāvātajiem ekvivalentiem pasūtītājs pieprasa Projekta autora atzinumu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem materiāliem, kā arī to paraugus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā.

Darbi veicami atbilstīgi attiecīgo nozaru izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem un šī projekta ietvaros izstrādātajām specifikācijām. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša uzmanība jāveltī objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu, bet sekot būvprojekta realizācijas gaitai pasūtītājs nozīmē autoruzraugu autoruzraudzības veikšanai.

Visos gadījumos, kur projektā vai atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālas būvmateriālu pārbaudes, tās jāveic neatkarīgās būvmateriālu laboratorijā, ar kurām Būvuzņēmējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu.

1. Būvdarbi

     Būvuzņēmējam visā būvniecības darbu veikšanas laikā jānodrošina iedzīvotāju, preču piegādes, kā arī speciālo dienestu (VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība, komunālais dienests u.c.) piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā. Savlaicīgi informējot, uz konkrētu darbu izpildes laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi, ielas, ietves) satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laistīšanu un slaucīšanu.  Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina arī ceļa uz atbērtni tehniskais stāvoklis un uzturēšana būvniecības laikā t.sk. laistīšana, slaucīšana.

Ņemot vērā, ka dīķis atrodas privātīpašumā, bez aizsargjoslas, pārbūve veicama tikai dīķa robežās, neapgrūtinot dīķa rietumu krastā izvietoto mazdārziņu apsaimniekošanu. Grunts pagaidu novietošana atļauta tikai krasta dienvidu virzienā.

 Pēc nospraušanas darbu veikšanas Būvuzņēmējs precizē esošās augstuma atzīmes inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās un informē autoruzraugu, kurš nepieciešamības gadījumā veic projekta korekcijas. Augstuma atzīmju precizēšanai, Būvuzņēmējs veic skatrakumus un digitālo uzmērīšanu. 

2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

Ikmēneša būvdarbu izpildes aktam pievienojami sekojoši dokumenti:

•
Darba daudzumu uzmērījumu protokols par padarīto darba daudzumu 

                      (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

•
Paveikto darbu daudzumu matemātisks aprēķins

                        (paraksta būvuzņēmējs un būvuzraugs);

•
Segto darbu akti(atbilstoši Mk not. Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi” 9. pielikumam.):

o
Segto darbu akti- tiek aizpildīti vadoties no (un saskaņā) ar objektā veiktajiem darba daudzumu uzmērījumiem (Darba daudzumu uzmērījumu protokols).

o
Katram segto darbu aktam (kurā uzrādīto darbu izpildei pielietoti materiāli) jāpievieno pielietotā materiāla (-lu) atbilstības deklarācijas, aktā jāuzrāda deklarācijas nosaukums un Nr.;

o
Katram segto darbu aktam (grunts (zemes) klātnes , drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtu izbūve, tranšeju aizbēršana) jāpievieno sablīvējuma pārbaudes protokoli, aktā jāuzrāda sablīvējuma pārbaudes protokola nosaukums un Nr.;

o
Katram segto darbu aktam (drenējošās smilts un šķembu maisījuma kārtas) jāpievieno laboratorijas materiāla testēšanas pārskats, aktā jāuzrāda testēšanas pārskata Nr.;

o
Segto darbu aktā uzrādītam apjomam jāsakrīt ar digitālā uzmērījumā uzrādītajam. 

•
    Digitālais uzmērījums:

o
Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi digitālā formā, LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumi jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem darbiem.

o
Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu MicroStation vai arī AutoCad programmas vidē.

o
Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc ″topo 500.rsc″, kuru var saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā. 

o
Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (magnētiskās, magnetooptiskās disketes vai kompaktdiska formātā) grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:

o
atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms;

o
atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikāciju lūkas;

o
citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību robežās;

o
visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā.

o
jānorāda cauruļvadu diametrus, ieguldīšanas augstuma atzīmes, apgaismojuma, zemes īpašumu robežas, sarkanās līnijas, piesaistes;

o
Izpildīto būvapjomu kopsavilkuma tabula;   

o
Uzmērītajiem datiem jāatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, kas parakstot uzmērījumu shēmas, ir jāapliecina, Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, kā arī būvuzraugam, kuram izlases veidā ir jāpārbauda iesniegtie digitālie uzmērījumi. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs.         

      Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ar SIA MDC saskaņots digitālais uzmērījums un tā kopija.

3. Būves pieņemšana ekspluatācijā

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Mk not. Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”  pirms iesniegšanas Būvvaldē  apkopo un nodod Pasūtītājam šādus dokumentus:

· Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;

· Dokumentāciju par būvprojekta izmainītajām daļām, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

· Būvlaukuma izpildmērījuma plānu;

· Institūciju atzinumi;

· Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, izņemot gadījumu;

·  Būvdarbu žurnālu;

· Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

· Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

· Autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

· Būvprojekta izstrādātāja atzinumu par veikto būvdarbu atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;

· Būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

Būvvalde  14 dienu laikā pēc apliecinājuma saņemšanas par būves gatavību ekspluatācijai, saskaņojot ar pasūtītāju būves vai būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, pieņem veiktos būvdarbus, sastādot aktu vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.

12. pielikums

Līguma izpildes garantija (veidne)

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2018/19, rezultātā noslēgtā Līguma „Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums Līguma izpildes garantiju:


Mēs, [Institūcijas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, ___________________ ________________ euro, [galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.

Apņemamies bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo Garantiju institūcijai ir saistības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru institūcija izmaksās Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no Līguma noslēgšanas brīža līdz Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu, - minētā akta apstiprināšanas dienai. 

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas institūcija un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs:________________________

Institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

13. pielikums
Avansa atmaksas GALVOJUMS

[uz institūcijas veidlapas]
Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2018/19, rezultātā noslēgtā Līguma „Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, turpmāk tekstā –Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums garantiju avansa atmaksai gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda Līguma saistības:

Mēs, [Institūcijas  nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, reģ. Nr. ____________________, [garantijas summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības.

Apņemamies bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo galvojumu Institūcijas saistības ir maksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Institūcija izmaksās Saldus novada pašvaldībai, saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs galvojuma saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums šā Līguma ietvaros līdz brīdim, kad Saldus novada pašvaldība saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Būvuzņēmēja, kas apstiprināta ar Līguma izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem.

Jebkurš strīds sakarā ar šo galvojumu tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas Institūcija  un tās mantinieki.

Paraksts un zīmogs.________________________

Institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:_________________

14. pielikums

Garantijas NODROŠINĀJUMS (veidne)

[uz institūcijas  veidlapas]

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801

Ievērojot to, ka [Būvuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese], turpmāk tekstā “Būvuzņēmējs”, saskaņā ar iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. SNP 2018/19, rezultātā noslēgtā Līguma „Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū”, turpmāk tekstā – Līgums, nosacījumiem nepieciešams iesniegt Jums nodrošinājumu par to, ka Būvuzņēmējs izpildīs Līgumā noteiktās izpildīto būvdarbu garantijas saistības:

Mēs, [Institūcijas nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], galvojam Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, ___________________ ________________ euro, [galvojuma summa ciparos un vārdos] apmērā par to, ka Būvuzņēmējs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības, turpmāk tekstā – galvojums jeb garantija.

Apņemamies bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā Primārais saistību nesējs, nevis tikai kā Galvotājs, veikt maksājumus pēc Jūsu pirmās prasības, ko parakstījis Jūsu pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur motivēti paziņots, ka Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru naudas summu (-ām) augstāk noteiktajā apmērā. Jums nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību.

Saskaņā ar šo Garantiju institūcijai ir saistības 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā izmaksāt Jums vienalga kuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa vai galvo, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms galvojuma termiņa beigām. Šī galvojuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru institūcija izmaksās Saldus novada pašvaldībai saskaņā ar šī galvojuma noteikumiem.

Mēs turklāt piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu vai jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Jums un Būvuzņēmēju, grozīšana, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šīs Garantijas saistībām.

Šī Garantija ir derīga un spēkā esoša no Līguma noslēgšanas brīža līdz Līgumā noteikto būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas apliecināts ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītu un apstiprinātu aktu, - minētā akta apstiprināšanas dienai. 

Jebkurš strīds sakarā ar prasījumiem un izmaksām saistībā ar šo Garantiju tiks izskatīts tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Šīs saistības uzņemas institūcija un viņas mantinieki.

Paraksts un zīmogs:________________________

Institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:________________
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