

Līgums Nr. 5-1.2/20
iepirkuma identifikācijas Nr. AJRPP 2017/2

Saldus novada Rubas pagastā

2017.gada 3.martā

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunaucē un Rubas pagastu pārvalde, reģistrācijas nr. 90000017580, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar nolikumu rīkojas tās vadītāja **Gunta Kalniņa** no vienas puses, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**” un **SIA „ICU projekti**”, reģistrācijas nr. 41203052307, kuras vārdā rīkojas un šo līgumu paraksta *valdes loceklis Jānis Barons*.....

....., no otras puses, turpmāk saukts „**Izpildītājs**”, bet abas puses kopā, turpmāk tekstā sauktas „**Puses**”, izsakot savu brīvu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.² panta kārtībā veiktā iepirkuma „Apvienotās Jaunaucē un Rubas pagastu pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas nr. AJRPP 2017/2) turpmāk tekstā – Iepirkuma rezultātiem, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā saukts – **Līgums**, par sekojošo:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt **Apvienotās Jaunaucē un Rubas pagastu pārvaldes ceļu ikdienas uzturēšanas darbus iepirkuma 2.daļā „Asfalta brauktuvju segumu uzturēšana”**, atbilstoši norādītajai specifikācijai, turpmāk tekstā „Darbi”, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 uzrādītiem izcenojumiem.

1.2.Paveikto darbu kopapjoms, veids, daudzums un attiecīgo maksājumu summa, kas Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam, tiek aprēķināta pēc faktiski paveiktiem Darbiem periodā (mēnesī) un tiek norādīta izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktos (Pielikums Nr.2)

1.3.Līguma darbības termiņš **2017.gada 30.jūnijs**.

1.4.Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojums ar pasūtītāja pārstāvi –Rubas pakalpojuma centrā komunālās saimniecības vadītāju **Andreju Johansonu, telefons 26547565**.

1.5.Kontakpersona no izpildītāja puses **Jānis Barons, telefons 26321837**.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1.Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurus Darbu izpildes laikā konstatētos trūkumus vai defektus, vai neatbilstību Līguma noteikumiem fiksēt aktā, kuru paraksta abas Puses vai to pārstāvji .

2.2.Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus veikt Līgumā noteiktajos termiņos, vai arī neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē darbu izpildi ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem.

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi

3.1.Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki Darbus veiktu augsti profesionālā līmenī, nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem.

3.2.Darbu izpildes procesā Izpildītājs pakļaujas Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darba izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir informēt Pasūtītāju par sekām, kādas var iestāties, veicot Darbus atbilstoši Pasūtītāja dotajiem norādījumiem. Ja pasūtītājs uzstāj šādu Darbu veikšanu, tad Izpildītājs neuzņemas atbildību par veikto Darbu un izmanto materiālu kvalitāti.

3.3.Izpildītājam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Darba izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmāko Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

3.4.Izpildītājs pirms Līgumā paredzēto Darbu sākuma, kā arī Darbu veikšanas laikā brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izmaksas un izpildes termiņi tiek attiecīgi mainīti.

3.5.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par:

3.5.1.Darbu izpildes gaitu;

3.5.2.apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi;

3.5.3.apstākļiem, kas varētu traucēt Darba izpildi;

3.5.4. izmantotajiem materiāliem.

3.6. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti.

4. Darbu izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība

4.1. Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo Darba pabeigšanu. Pēc Pasūtītāja informēšanas par Darba pabeigšanu Izpildītājs sagatavo aktu par izpildītajiem darbiem. Ja Darbi tiek veikti atsevišķos periodos (mēnesis) vai posmos (noteikta darba daļa), tad katrā šāda perioda vai darba daļas izpildes beigās Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā perioda ietvaros izpildītajiem darbiem.

4.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu pabeigšanu un/vai aktu par izpildītajiem darbiem iesniegšanas ir jāveic Darbu pārbaude un 3(trīs) dienu laikā pēc akta saņemšanas jāparaksta akts vai arī aktā jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. Akta parakstīšana ir Pasūtītāja apliecinājums tam, ka darbi ir izpildīti atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, pienācīgā kvalitātē un noteiktajos apjomos, uz kā pamata Izpildītājs izraksta rēķinu.

4.3. Ja pasūtītājs neparaksta aktu vai aktā nenorāda pretenzijas par paveikto Darbu kvalitāti, apjomiem un/vai akta saturu, vai rakstiski neizsaka citas pretenzijas sakarā ar Līguma izpildi, jāuzskata, ka Pasūtītājs aktu ir akceptējis bez iebildumiem un šāda rīcība kļūst par pamatu samaksai par paveiktajiem Darbiem.

4.4. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs paraksta aktu ar attiecīgām atrunām.

4.5. Iestājoties 4.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt no izpildītāja konstatēto trūkumu un nepilnību novēršanu par saviem līdzekļiem, Pušu saskaņotā termiņā.

4.6. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā par pabeigtajiem Darbiem tiek sastādīts Darbu pieņemšanas-nodošanas akts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

5. Norēķinu kārtība

5.1. Pasūtītājs 15(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam summu, kas norādīta rēķinā par izpildīto darbu aktā uzrādītajiem faktiski veiktajiem Darbiem.

5.2. Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja Līgumā norādītajā bankas norēķinu kontā rēķinā un izpildīto darbu aktā norādīto summu.

5.3. Par samaksas termiņu tiek uzskatīts datums, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Izpildītāja bankas norēķinu kontā.

6. Līguma pārkāpumi un to sekas

6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par veikto Darbu kvalitāti, kā arī saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

6.2. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā neveikto darbu summas par katru nokavēto dienu.

6.3. Ja pasūtītājs pēc šī Līguma parakstīšanas atsakās no šajā līgumā paredzēto Darbu izpildes, viņš sedz Izpildītājam visus radušos materiālos zaudējumus, tajā skaitā zaudējumus, kas saistās ar tehnikas nogādāšanu no Izpildītāja tehnikas atrašanās vietas uz Darbu veikšanas vietu un atpakaļ, un izejmateriālu sagatavošanu.

6.4. Ja izpildīto Darbu apmaksā netiek veikta 5.1. punktā noteiktā termiņā pilnā apmērā, Pasūtītājam ir jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,5% apmērā no neapmaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

6.5. Ja 4.5. punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Izpildītāja rēķina.

6.6. Līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās par izpildītajiem un pabeigtajiem Darbiem pilnā apmērā saskaņā ar līguma 4.6. punktu.

7. Nepārvarama vara

7.1. Neviena no Pusēm neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, t.i.: ugunsgrēki, plūdi, eksplozijas, kari, sociālie konflikti, katastrofās, neparedzēti gadījumi un jebkuri citi nepārvarami notikumi vai līdzīga rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem un kas ir ārpus Pušu kontroles iespējām un skar Puses.

7.2. Jebkuras valsts institūcijas, vietējās pašvaldības vai ES direktīvu obligāta normu ievērošana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz šajā Līgumā paredzēto darbību, darba strīdi vai blokādes, vai piegādātāju līgumisko saistību nepildīšanas sakarā ar jebkuru no iepriekš minētajiem iemesliem ir jāuzskata par līdzvērtīgu situāciju, kas paredzēta 7.1.punktā.

7.3. Tiklīdz parādās pazīmes, ka notiks kāds no 7.1. vai 7.2.punktā minētajiem apstākļiem, Puse, kuru tie ietekmēs, 2(dīvu) dienu laikā informē par to otru Pusi (rakstiski). Šajā gadījumā Puses savstarpēji vienosies, kā rīkoties situācijā, kas radusies.

7.4. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5(piecu) dienu laikā, tad tai jāatlīdzina otrai Pusei visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu un kurus nosaka Pušu saskaņotā aktā.

8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Jebkuras pretenzijas par neizpildīto Darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi Puse pietāda rakstiski.

8.2. Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā vai saistībā ar to, Puses cenšas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā.

8.3. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiks izšķirts LR tiesā.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses.

9.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt abām pusēm rakstiski vienojoties, par to brīdinot vienu mēnesi iepriekš.

9.3. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 3(trijām) lapām. Līgumam ir pievienots pielikumi, kas sagatavoti uz 2(divām) lapām un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katra Puse saņem 1(vienu) Līguma eksemplāru.

9.4. Parakstot šo Līgumu abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.

9.5. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma termiņa beigām vai līdz pilnīgai līguma 1.2.punktā norādītās summas izlietošanai vai līguma pirmstermiņa laušanai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Apvienotā Jaunaucē un

Rubas pagastu pārvalde

Reģ.nr.90000017580

„ Pagastmāja”, Rubas pagasts.

Saldus novads, LV-3894

e-pasts: jaunauce.ruba@saldus.lv

A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV19UNLA0015000142058

Izpildītājs:

SIA „ICU projekti”

Reģ.nr. 41203052307

“ Umulji”, Padures pagasts,

Kuldīgas novads, LV-3321

e-pasts: icuprojekti@inbox.lv

A/S Swedbank

HABALV22

LV67HABA0551138754385




PIELIKUMS NR.1
Līgumam Nr. 5-1.2/20


2.daļa ASFALTA BRAUKTUVJU SEGUMU UZTURĒŠANA.

D arba šifrs	Veicamais darbs	Mērvienīb a	Sk aits	Vienības cena <i>euro</i> bez PVN
4. 1.6.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.	m ²	1	12,30
Vienību cenu summa <i>euro</i> bez PVN				12,30

Pasūtītājs:

 G. Kalniņa

Izpildītājs:

 J. Barons

PIELIKUMS NR.2
Līgumam Nr. 5-1.2/20

Pasūtītājs: Saldus novada pašvaldības
Apvienotā Jaunaucē un Rubas pagastu pārvalde

Izpildītājs: SIA "ICU projekti"

Līgums Nr.

OBJEKTS: „Asfalta brauktuviņu segumu uzturēšana”

Izpilde no gada sākuma euro.....
t.sk. izpildīts atskaites mēnesī euro

AKTS Nr. _____
par 2017.g. izpildīto darbu pieņemšanu

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	mēnesis.....	
				Vienības cena	Darbu izmaksa
	Kopā	EUR			
	PVN 21%	EUR			
	Pavisam kopā	EUR			

Nodeva:

Pieņēma:

2017.